



**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE**

**1313 route Jean Moulin**

**13670 SAINT ANDIOL**



Code	Libellé	P.U. HT	Unité
<b>1.000.000</b>	<b>PARTIE GENERALE</b>		
<b>1.001.000</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>		
1.001.100	IMPLANTATION		
1.001.110	IMPLANTATION PIQUETAGE EN TERRAIN NORMAL	1,91 €	ml
1.001.120	IMPLANTATION PIQUETAGE EN ZONE BOISEE	2,32 €	ml
1.001.130	INSTALLATION DE CHANTIER	1 677,06 €	F
1.001.200	REALISATION DE SONDAGE	172,61 €	U
1.001.300	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR REALISATION DE BRANCHEMENT	254,10 €	F
<b>1.002.000</b>	<b>SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER</b>		
1.002.010	MISE EN PLACE DE SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER	525,00 €	F
1.002.020	MAINTENANCE DE SIGNALISATION DE CHANTIER	29,22 €	J
1.002.030	MISE EN PLACE DE PANNEAUX POUR ITINERAIRE DE DEVIATION	762,30 €	F
1.002.040	MAINTENANCE DE SIGNALISATION DE DEVIATION	12,71 €	J
1.002.050	PLUS VALUE POUR CIRCULATION ALTERNAT MANUEL AVEC 2 AGENTS	227,12 €	1/2 j
1.002.060	PLUS VALUE MISE EN PLACE FEUX TRICOLORES	96,53 €	1/2 j
<b>1.003.000</b>	<b>TERRASSEMENT</b>		
1.003.010	TERRASSEMENT EN TRANCHEE REALISE MANUELLEMENT	96,80 €	M³
1.003.020	TERRASSEMENT EN TRANCHEE REALISE AUX ENGIN	21,60 €	M³
1.003.030	TERRASSEMENT EN TRANCHEE REALISE AVEC MINIPELLE	21,60 €	M³
1.003.100	TERRASSEMENT EN TRANCHEE AVEC POSE DE BLINDAGE	29,05 €	M³
1.003.200	TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX		
1.003.210	TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX AVEC MARTEAU PIQUEUR	387,38 €	M³
1.003.220	TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX AVEC ENGIN TYPE B.R.H	387,38 €	M³
1.003.230	TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX AVEC UNE TRANCHEUSE	34,30 €	ml
1.003.300	PRESENCE DE DEUX CANALISATIONS DANS LA MEME TRANCHEE		
1.003.400	PLUS VALUE DIFFICULTE D'EXECUTION		
1.003.410	PLUS VALUE DIFFICULTE D'EXECUTION - RUE TROP ETROITE	8,89 €	M³
1.003.420	PLUS VALUE DIFFICULTE D'EXECUTION - ROUTE GRANDE CIRCULATION	19,85 €	M³
1.003.430	PLUS VALUE TERRASSEMENT POUR POSE NOUVELLE CANALIS. A LA PLACE DE L'ANCIENNE	8,38 €	ml
1.003.440	PLUS VALUE LONGEMENT DE PLATANNES	17,00 €	ml
1.003.440	LONGEMENT DE CANALISATION EXISTANTE	12,71 €	ml
1.003.450	PLUS VALUE POUR EVACUATION ET ELIMINATION DE TUYAUX EN AMIANTE CIMENT	191,10 €	ml
1.003.455	PLUS VALUE POUR EVACUATION ET ELIMINATION DE TUYAUX EN FONTE	11,00 €	ml
1.003.500	POSE DE GEOTEXTILE	3,11 €	M²
<b>1.004.000</b>	<b>REMBLAIEMENT</b>		
1.004.010	EMPLOI DES DEBLAIS EN REMBLAIS	8,89 €	M³
1.004.100	REPANDAGE DES DEBLAIS SUR SITE	5,24 €	M³
1.004.110	EVACUATION DES DEBLAIS	13,35 €	M³
1.004.120	REMBLAIS EN TOUT VENANT	27,26 €	M³
1.004.200	REMBLAIS EN GRAVE CIMENT DOSE A 140 KGS DE CIMENT	106,94 €	M³
1.004.210	REMBLAIMENT DE LA TRANCHEE EN GRAVE LIQUIDE	114,35 €	M³
1.004.220	REMBLAIEMENT DES TRANCHEES ETROITES EN BETON MAIGRE	114,35 €	M³
<b>1.005.000</b>	<b>REFECTION DE CHAUSSEE</b>		
1.005.010	REFECTION DE CHAUSSEE EN ENROBE	25,66 €	M²
1.005.020	REFECTION DE CHAUSSEE EN BICOUCHES	9,38 €	M²
1.005.030	REFECTION DE CHAUSSEE EN ENROBE ROUGE	54,23 €	M²
1.005.040	REFECTION DE CHAUSSEE SUR TOUTE SA LARGEUR - EN BI-COUCHES	5,68 €	M²
1.005.050	REFECTION PROVISoire DE LA CHAUSSEE EN ENROBE	24,37 €	M²
1.005.060	REFECTION DU REVETEMENT A L'AIDE D'UN FINISSEUR	19,06 €	M²
1.005.070	REFECTION DE CHAUSSEE EN CLAPISSETTE	2,65 €	M²
1.005.075	REFECTION DE CHAUSSEE SELON PRESCRIPTIONS IMPOSEES PAR LA MAIRIE	0,00 €	F
1.005.080	MARQUAGE A LA PEINTURE	4,32 €	ml
<b>1.006.000</b>	<b>PASSAGE EN SOUS ŒUVRE</b>		
1.006.010	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS OUVRAGES DIVERS ENTERRES <0.30	43,26 €	U
1.006.020	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS OUVRAGES DIVERS ENTERRES >0.30	116,21 €	U
1.006.030	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS OUVRAGES DIVERS ENTERRES (CANAL, RUISSEAU)	190,58 €	U
1.006.040	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS OUVRAGES DIVERS (ROUBINE)	952,88 €	U
1.006.050	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS BORDURES DE TROTTOIR	58,25 €	U
1.006.060	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS CANALISATION GAZ	193,68 €	U



1.006.070	PASSAGE SOUS CONDUITE PIPELINE	682,50 €	U
1.006.080	TRAVERSEE VOIE FERREE	1 549,49 €	F
1.006.090	TRAVERSEE CANALISATION GAZ	387,38 €	F
<b>1.007.000</b>	<b>BETON</b>		
1.007.010	BETON POUR DALLAGE	278,22 €	M <sup>2</sup>
1.007.020	BETON DESACTIVE	315,00 €	M <sup>2</sup>
1.007.030	BETON BALAYE	306,61 €	M <sup>2</sup>
1.007.040	BETON ARME	276,99 €	M <sup>3</sup>
1.007.050	BETON POUR ENROBAGE DES TUYAUX	102,21 €	M <sup>3</sup>
1.007.100	COFFRAGE POUR BETON	31,11 €	M <sup>2</sup>
1.007.200	ACIER EN ARMATURES	2,38 €	
1.007.300	PAVES BETON	173,11 €	M <sup>2</sup>
1.007.400	DEPOSE ET POSE DE PAVE BETON	190,00 €	M <sup>2</sup>
<b>1.008.000</b>	<b>FOURREAU EN BETON</b>		
1.008.010	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 150	48,48 €	ml
1.008.020	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 400	70,97 €	ml
1.008.030	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 500	103,87 €	ml
1.008.040	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 600	114,69 €	ml
1.008.050	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 800	138,50 €	ml
1.008.060	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 1000	173,11 €	ml
<b>1.009.000</b>	<b>MUR ET CLOTURE</b>		
1.009.010	MUR EN PIERRES SECHES	346,24 €	M <sup>2</sup>
1.009.020	MUR EN AGGLO	173,11 €	M <sup>2</sup>
1.009.030	DEPOSE ET REPOSE CLOTURE	34,62 €	ml
1.009.100	PERCEMENT DE MUR TUYAU DE DN<100	138,54 €	U
1.009.110	PERCEMENT DE MUR TUYAU DE DN>100	170,34 €	U
<b>1.010.000</b>	<b>FORAGE</b>		
1.010.010	FORAGE HORIZONTAL PAR MACHINE PNEUMATIQUE DE DN 76	54,47 €	ml
1.010.020	FORFAIT FORAGE HORIZONTAL	20 667,47 €	F
1.010.040	MISE EN PLACE FORAGE HORIZONTAL OU TRAVERSEE RTE OU AUTOROUTE	3 463,51 €	F
1.010.100	TUBE ACIER DE DN 355 POUR FORAGE HORIZONTAL	467,86 €	ml
1.010.150	TUBE ACIER DE DN 500 POUR FORAGE HORIZONTAL	520,00 €	ml
<b>1.011.000</b>	<b>POMPAGE ET RABATTEMENT DE NAPPE</b>		
1.011.010	REALISATION DE PUIITS DE POMPAGE	3 150,00 €	U
1.011.020	FOURNITURE ET MISE EN PLACE POMPAGE FOND DE FOUILLE DEBIT < A 100 M3/H	315,00 €	F
1.011.030	POMPAGE POUR RABATTEMENT AVEC UNE POMPE < 100 M3/H	52,50 €	H
1.011.040	FOURNITURE ET MISE EN PLACE RABATT.NAPPE POUR DEBIT > A 100 M3/H	787,50 €	F
1.011.050	POMPAGE POUR RABATTEMENT AVEC UNE POMPE > 100 M3/H	199,50 €	H
1.012.000	PLAN	73,50 €	U
1.012.010	PLAN DE RECOLEMENT	626,84 €	U
<b>1.013.000</b>	<b>MAIN D'ŒUVRE</b>		
1.013.010	MAIN D'ŒUVRE TECHNICIEN	42,00 €	H
1.013.020	MAIN D'ŒUVRE TECHNICIEN (INTERV. DE NUIT ET WEEK-END)	84,00 €	H
1.013.030	MAIN D'ŒUVRE TECHNICIEN HABILITE EN ELECTRICITE	47,25 €	H
1.013.040	INGENIERIE	105,00 €	H
<b>1.014.000</b>	<b>MISE A DISPOSITION D'ENGINS DE CHANTIER AVEC CHAUFFEUR</b>		
1.014.010	TRACTO PELLE	84,00 €	H
1.014.020	PELLE A ROUE	94,50 €	H
1.014.030	MINIPELLE	78,75 €	H
1.014.100	COMPRESSEUR	52,50 €	H
1.014.200	CAMION 19 TONNES	94,50 €	H
1.014.210	CAMION AVEC GRUE	94,50 €	H
1.014.300	NACELLE ELEVATRICE	105,00 €	H
1.014.400	INTERVENTION VEHICULE HYDROCUREUR		
1.014.410	INTERVENTION HYDRO CUREUR	105,00 €	H
1.014.420	INTERVENTION CUREUSE SIVOM	79,50 €	H
1.014.422	INTERVENTION CUREUSE SIVOM NON JUSTIFIE (Déplacement)	46,00 €	F
<b>1.015.000</b>	<b>FORFAIT DE REPARATION</b>		
1.015.010	FORFAIT REPARATION SUITE ACCROCHAGE BRANCHEMENT	460,95 €	F
1.015.020	FORFAIT REPARATION SUITE ACCROCHAGE CONDUITE	1 405,90 €	F
1.015.030	FORFAIT REPARATION BRANCHEMENT PIRATE	300,00 €	F



1.015.040	FORFAIT REPARATION COMPTEUR DEMONTE	42,00 €	H
1.015.050	FORFAIT CONSOMMATION D'EAU SANS ABONNEMENT (considéré comme vol d'eau)	151,97 €	F
1.015.051	FORFAIT CONSOMMATION D'EAU SANS COMPTAGE (considéré comme vol d'eau)	165,39 €	F
<b>1.016.000</b>	<b>FRAIS ADMINISTRATIFS</b>		
1.016.010	ENVOI LETTRE D'AVIS DE COUPURE	5,25 €	U
<b>2.000.000</b>	<b>PARTIE EAU POTABLE</b>		
<b>2.001.000</b>	<b>BRANCHEMENT COMPLET</b>		
2.001.010	BRANCHEMENT COMPLET DN 20	435,79 €	U
2.001.020	BRANCHEMENT COMPLET DN 25	445,47 €	U
2.001.030	BRANCHEMENT COMPLET DN 32	539,40 €	U
2.001.040	BRANCHEMENT COMPLET DN 40	567,79 €	U
2.001.100	BRANCHEMENT EAU FORFAITAIRE		
2.001.115	BRANCHEMENT EAU FORFAITAIRE : CABANNES : Chemin du Mas de la Poule	755,00 €	F
2.001.160	BRANCHEMENT EAU FORFAITAIRE ROGNONAS	550,00 €	F
<b>2.002.000</b>	<b>REPRISE DE BRANCHEMENT</b>		
2.002.010	REPRISE DE BRANCHEMENT PARTICULIER DN 20	170,34 €	U
2.002.020	REPRISE DE BRANCHEMENT PARTICULIER DN 25	181,69 €	U
2.002.030	REPRISE DE BRANCHEMENT PARTICULIER DN 32	204,40 €	U
2.002.040	REPRISE DE BRANCHEMENT PARTICULIER DN 40	227,12 €	U
<b>2.003.000</b>	<b>REGARD EAU POTABLE</b>		
2.003.010	REGARD COMPTEUR PETIT MODELE DESSUS FONTE	232,50 €	U
2.003.020	REGARD COMPTEUR GRAND MODELE DESSUS FONTE	267,29 €	U
2.003.030	REGARD ENCASTRE EN FACADE	367,50 €	U
2.003.110	FOURNITURE ELEMENT DE NICHE EN BETON PETIT MODELE	31,17 €	U
2.003.120	FOURNITURE ELEMENT DE NICHE EN BETON GRAND MODELE	81,40 €	U
2.003.125	FOURNITURE DALLE REDUCTRICE POUR REGARD GRAND MODELE	51,31 €	U
2.003.210	FOURNITURE DESSUS DE NICHE EN FONTE PETIT MODELE	126,00 €	U
2.003.220	FOURNITURE DESSUS DE NICHE EN FONTE GRAND MODELE	262,50 €	U
2.003.300	FOURNITURE REGARD EN FACADE	220,50 €	U
2.003.310	FOURNITURE PORTE DE REGARD EN FACADE	157,50 €	U
2.003.400	REGARD CIRCULAIRE DN 800 MM	794,90 €	U
2.003.410	REGARD CARRE 800 X 800	892,50 €	U
2.003.420	REGARD CARRE 1000 X 1000	918,68 €	U
2.003.430	REGARD CARRE 1200 X 1200	1 050,00 €	U
2.003.440	REGARD CARRE 1400 X 1400	1 100,00 €	U
2.003.500	POSE ET FOURNIT. NICHE A L'EXTERIEUR (ANC. COMPTEUR A L'INTERIEUR)	113,56 €	F
<b>2.004.000</b>	<b>RACCORDEMENT SUR CONDUITE EXISTANTE</b>		
2.004.010	RACCORDEMENT SUR CONDUITE EXISTANTE DN 60 A 125 INCLUS	908,46 €	U
2.004.020	RACCORDEMENT SUR CONDUITE EXISTANTE DN 150 A 250 INCLUS	1 078,80 €	U
2.004.030	RACCORDEMENT SUR CONDUITE EXISTANTE DN 300	1 300,00 €	U
2.004.100	RACCORDEMENT SUR CONDUITE EXISTANTE PAR MACHINE A PERCER EN CHARGE	1 686,38 €	U
<b>2.005.000</b>	<b>CANALISATION EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE</b>		
2.005.010	CANALISATION EN POLYETHYLENE DIAMETRE EXTERIEUR 25 MM	6,97 €	ml
2.005.020	CANALISATION EN POLYETHYLENE DIAMETRE EXTERIEUR 32 MM	8,97 €	ml
2.005.030	CANALISATION EN POLYETHYLENE DIAMETRE EXTERIEUR 40 MM	20,21 €	ml
2.005.040	CANALISATION EN POLYETHYLENE DIAMETRE EXTERIEUR 50 MM	21,01 €	ml
2.005.050	CANALISATION EN POLYETHYLENE DIAMETRE EXTERIEUR 63 MM	21,64 €	ml
<b>2.006.000</b>	<b>CANALISATION EN PVC</b>		
2.006.010	CANALISATION EN P.V.C. EN 53,6 X 63	11,62 €	ml
2.006.020	CANALISATION EN P.V.C. EN 64 X 75	14,72 €	ml
2.006.030	CANALISATION EN P.V.C. EN 76,8 X 90	25,44 €	ml
2.006.040	CANALISATION EN P.V.C. EN 93,8 x 110	26,11 €	ml
2.006.050	CANALISATION EN P.V.C. EN 121,4/140	29,05 €	ml
2.006.060	CANALISATION EN P.V.C. EN 141 x 160	33,03 €	ml
2.006.070	CANALISATION E P.V.C. EN 198,2 x 225	39,74 €	ml
<b>2.007.000</b>	<b>CANALISATION BI ORIENTEE</b>		
2.007.010	CANALISATION POLYMERE EN 99,4 x 110	30,99 €	ml
2.007.020	CANALISATION POLYMERE EN 147,6 x 160	40,67 €	ml
2.007.025	CANALISATION POLYMERE EN 184 x 200	49,00 €	ml
2.007.030	CANALISATION POLYMERE EN 207 x 225	52,29 €	ml
2.007.040	CANALISATION POLYMERE EN 300/326	98,78 €	ml



<b>2.008.000</b>	<b>CANALISATION EN FONTE DUCTILE</b>		
2.008.010	CANALISATION EN FONTE DUCTILE EN DN 60 MM	27,11 €	ml
2.008.020	CANALISATION EN FONTE DUCTILE EN DN 80 MM	31,95 €	ml
2.008.030	CANALISATION EN FONTE DUCTILE EN DN 100 MM	47,24 €	ml
2.008.040	CANALISATION EN FONTE DUCTILE EN DN 125 MM	55,64 €	ml
2.008.050	CANALISATION EN FONTE DUCTILE EN DN 150 MM	58,37 €	ml
2.008.060	CANALISATION EN FONTE DUCTILE EN DN 200 MM	63,25 €	ml
2.008.070	CANALISATION EN FONTE DUCTILE EN DN 250 MM	82,32 €	ml
2.008.080	CANALISATION EN FONTE DUCTILE EN DN 300	121,05 €	ml
<b>2.009.000</b>	<b>CANALISATION PREISOLEE</b>		
2.009.010	CANALISATION PREISOLEE EN DN 60 MM	77,48 €	ml
2.009.020	CANALISATION PREISOLEE EN DN 80 MM	87,16 €	ml
2.009.030	CANALISATION PREISOLEE EN DN 100 MM	96,84 €	ml
2.009.040	CANALISATION PREISOLEE EN DN 125 MM	116,21 €	ml
2.009.050	CANALISATION PREISOLEE EN DN 150 MM	135,58 €	ml
2.009.060	CANALISATION PREISOLEE EN DN 200 MM	154,95 €	ml
<b>2.010.000</b>	<b>CALORIFUGE</b>		
2.010.100	CALORIFUGE BRANCHEMENTS	58,10 €	ml
2.010.200	CALORIFUGE CANALISATIONS		
2.010.210	CALORIFUGE CANALISATION JUSQU'AU DN 125 INCLUS	77,48 €	ml
2.010.220	CALORIFUGE CANALISATION COMPRISE ENTRE DN 150 ET 250 INCLUS	97,61 €	ml
2.010.230	CALORIFUGE CANALISATION DN 300	116,21 €	ml
<b>2.011.000</b>	<b>PIECES CONDUITE AEP</b>		
2.011.100	ROBINET VANNE		
2.011.110	ROBINET VANNE DN 60	366,07 €	U
2.011.120	ROBINET VANNE DN 80	444,51 €	U
2.011.130	ROBINET VANNE DN 100 MM	454,19 €	U
2.011.140	ROBINET VANNE DN 125 MM	697,85 €	U
2.011.150	ROBINET VANNE DN 150 MM	786,37 €	U
2.011.160	ROBINET VANNE DN 200 MM	1 111,76 €	U
2.011.170	ROBINET VANNE DN 250 MM	1 962,05 €	U
2.011.180	ROBINET VANNE DN 300 MM	2 541,17 €	U
2.011.200	RACCORD MAJOR		
2.011.210	RACCORD MAJOR DN 60	63,92 €	U
2.011.220	RACCORD MAJOR DN 80	85,23 €	U
2.011.230	RACCORD MAJOR DN 100	96,84 €	U
2.011.240	RACCORD MAJOR DN 125	154,95 €	U
2.011.250	RACCORD MAJOR DN 150	182,06 €	U
2.011.260	RACCORD MAJOR DN 200	232,43 €	U
2.011.270	RACCORD MAJOR DN 250	319,58 €	U
2.011.280	RACCORD MAJOR DN 300	509,40 €	U
2.011.300	PIECES SPECIALES DE RACCORD		
2.011.310	PIECES SPECIALES POUR RACCORD DN 60	27,11 €	ml
2.011.320	PIECES SPECIALES POUR RACCORD DN 80	31,95 €	ml
2.011.330	PIECES SPECIALES POUR RACCORD DN 100	47,24 €	ml
2.011.340	PIECES SPECIALES POUR RACCORD DN 125	51,10 €	ml
2.011.350	PIECES SPECIALES POUR RACCORD DN 150	56,78 €	ml
2.011.360	PIECES SPECIALES POUR RACCORD DN 200	63,25 €	ml
2.011.370	PIECES SPECIALES POUR RACCORD DN 250	138,72 €	ml
2.011.380	PIECES SPECIALES POUR RACCORD DN 300	147,00 €	ml
2.011.400	VENTOUSE		
2.011.410	VENTOUSE EN DN 40	405,39 €	U
2.011.420	VENTOUSE EN DN 60	295,25 €	U
2.011.460	VENTOUSE EN DN 100	340,00 €	U
<b>2.012.000</b>	<b>DEFENSE INCENDIE</b>		
2.012.100	POTEAU INCENDIE		
2.012.110	POTEAU D'INCENDIE EN DN 100 TYPE RATIONEL	1 743,18 €	U
2.012.120	POTEAU D'INCENDIE EN DN 100 TYPE ATLAS	1 743,18 €	U
2.012.130	POTEAU D'INCENDIE EN DN 150 TYPE ATLAS	3 660,68 €	U
2.012.140	POTEAU D'INCENDIE EN DN 150 TYPE HERMES	3 660,68 €	U
2.012.200	S DE REGLAGE		



2.012.210	S DE REGLAGE DN 100	90,00 €	U
2.012.230	S DE REGLAGE DN 150	167,00 €	U
2.012.400	FOURNITURES DE POTEAU INCENDIE	567,79 €	U
2.012.405	BARRIERE DE PROTECTION ROUGE	205,00 €	U
2.012.410	BOUCHE INCENDIE DN 100	1 063,41 €	U
2.012.420	BOUCHON SYM DN 65 AVEC AIRCLAP (LOT DE 3)	118,00 €	U
2.012.432	CLAPET DE PIED PI PAM DN100	286,00 €	U
2.012.442	COMMANDE INFERIEURE PI CHOC DN100	210,00 €	U
2.012.445	COMMANDE INFERIEURE PI NON CHOC NR4	306,00 €	U
2.012.455	COMMANDE SUPERIEURE PI CHOC CS5 2001	284,00 €	U
2.012.457	COMMANDE SUPERIEURE SAPHIR RET4 CHOC	278,00 €	U
2.012.459	COMMANDE SUPERIEURE SAPHIR RET4 NON CHOC	192,00 €	U
2.012.465	KIT DE REPARATION D100 CS4	490,00 €	LOT
2.012.466	KIT COMPO REPARATION CHOC CS5CHOC DN 150 AVANT 08/00	2 095,00 €	U
2.012.482	VOLANT DIAM 110 PI DN80/100	54,00 €	U
2.012.485	VOLANT DIAM 220 PI DN100 A COFFRE	59,00 €	U
2.012.489	VOLANT DIAM 220 PI DN150 A COFFRE	97,20 €	U
2.013.000	BORNE FONTAINE	2 029,70 €	U
2.013.050	PORTE BORNE MONECA	215,00 €	U
<b>2.014.000</b>	<b>PIECES AEP</b>		
2.014.010	REDUCTEUR DE PRESSION POUR PE DN 20	82,10 €	U
2.014.020	REDUCTEUR DE PRESSION POUR PE DN 25	95,61 €	U
2.014.030	REDUCTEUR DE PRESSION POUR PE DN 32	120,39 €	U
2.014.040	REDUCTEUR DE PRESSION POUR PE DN 40	208,95 €	U
2.014.100	COUDE C1 POUR PE DN 20	9,36 €	U
2.014.110	COUDE C1 POUR PE DN 25	11,43 €	U
2.014.120	COUDE C1 POUR PE DN 32	16,63 €	U
2.014.130	COUDE C1 POUR PE DN 40	27,03 €	U
2.014.150	COUDE C1 POUR PE DN 50	45,73 €	U
2.014.200	COUDE C2 AVEC ECROU PRISONNIER DN 20 26/34	14,86 €	U
2.014.210	COUDE C2 AVEC ECROU PRISONNIER DN 25 26/34	16,63 €	U
2.014.220	COUDE C2 AVEC ECROU PRISONNIER DN 32 26/34	18,71 €	U
2.014.230	COUDE C2 AVEC ECROU PRISONNIER DN 40 40/49	31,17 €	U
2.014.240	COUDE C2 AVEC ECROU PRISONNIER DN 50/50/60	51,96 €	U
2.014.300	MANCHON DE REPARATION MR DN 20	10,40 €	U
2.014.310	MANCHON DE REPARATION MR DN 25	14,54 €	U
2.014.320	MANCHON DE REPARATION MR DN 32	16,63 €	U
2.014.340	MANCHON DE RAPARATION MR DN 40	19,76 €	U
2.014.350	MANCHON DE REPARATION MR DN 50	32,38 €	U
2.014.360	MANCHON DE REPARATION MR DN 63	53,20 €	U
2.014.400	RACCORD FEMELLE RF1 OU RF2 DN 20	4,16 €	U
2.014.410	RACCORD FEMELLE RF1 OU RF2 DN 25	5,20 €	U
2.014.420	RACCORD FEMELLE RF1 OU RF2 DN 32	8,31 €	U
2.014.430	RACCORD FEMELLE RF1 OU RF2 DN 40	12,15 €	U
2.014.440	RACCORD FEMELLE RF1 OU RF2 DN 50	18,71 €	U
2.014.500	RACCORD MALE RM1 OU RM2 DN 20	5,20 €	U
2.014.510	RACCORD MALE RM1 OU RM2 DN 25	6,24 €	U
2.014.520	RACCORD MALE RM1 OU RM2 DN 32	10,40 €	U
2.014.530	RACCORD MALE RM1 OU RM2 DN 40	12,15 €	U
2.014.540	RACCORD MALE RM1 OU RM2 DN 50	18,71 €	U
2.014.600	ROBINET AV/COMPTEUR AVEC PURGE SOCLA ET 2 RF2 DN 15	35,33 €	U
2.014.610	ROBINET AV/COMPTEUR AVEC PURGE SOCLA ET 2 RF2 DN 20	43,66 €	U
2.014.620	ROBINET AV/COMPTEUR AVEC PURGE SOCLA ET 2 RF2 DN 25	85,23 €	U
2.014.630	ROBINET AV/COMPTEUR AVEC PURGE SOCLA ET 2 RF2 DN 32	106,01 €	U
2.014.640	ROBINET AV/COMPTEUR AVEC PURGE SOCLA ET 2 RF2 DN 40	128,88 €	U
2.014.700	ROBINET AV/COMPTEUR DN 15	31,76 €	U
2.014.710	ROBINET AV/COMPTEUR DN 20	33,60 €	U
2.014.720	ROBINET AV/COMPTEUR DN 25	69,74 €	U
2.014.730	ROBINET AV/COMPTEUR DN 32	73,50 €	U
2.014.740	ROBINET AV/COMPTEUR DN 40	84,00 €	U
2.014.750	PURGE APRES COMPTEUR DN 15	16,62 €	U



2.014.760	PURGE APRES COMPTEUR DN 20	31,19 €	U
2.014.770	PURGE APRES COMPTEUR DN 25	42,00 €	U
2.014.780	PURGE APRES COMPTEUR DN 32	52,50 €	U
2.014.790	PURGE APRES COMPTEUR DN 40	63,00 €	U
2.014.800	TE POUR POLYETHYLENE DN 25	16,63 €	U
2.014.810	TE POUR POLYETHYLENE DN 32	18,71 €	U
2.014.820	TE POUR POLYETHYLENE DN 40	24,94 €	U
2.014.830	TE POUR POLYETHYLENE DN 50	66,53 €	U
2.014.900	NOURRICE 26/34 - 2 SORTIES - COLONNE	95,39 €	U
2.014.910	NOURRICE 33/42 - 2 SORTIES - COLONNE	109,01 €	U
2.014.920	NOURRICE 33/42 - 3 SORTIES - COLONNE	135,14 €	U
2.014.930	NOURRICE 40/49 - 2 SORTIES - COLONNE	130,59 €	U
2.014.940	NOURRICE 26/34 - 3 SORTIES - COLONNE	152,46 €	U
2.014.950	NOURRICE 5 SORTIES - COLONNE	292,22 €	U
2.014.960	NOURRICE 6 SORTIES - COLONNE	301,11 €	U
2.014.970	NOURRICE 33/42 4 SORTIES - COLONNE	301,11 €	U
2.014.980	NOURRICE 7 SORTIES - COLONNE (POUR COMPTEUR QN 1,5)	459,92 €	U
2.014.985	NOURRICE 8 SORTIES	469,00 €	U
2.014.990	NOURRICE 9 SORTIES INOX - (pour compteurs DN20)	479,00 €	U
2.014.995	FOURNITURE POUR FABRICATION D'UNE COLONNE INOX	253,00 €	F
2.014.997	FOURNITURE POUR FABRICATION DE 2 COLONNES INOX	355,00 €	F
<b>2.015.000</b>	<b>COMPTEUR</b>		
2.015.010	COMPTEUR DN 15	50,16 €	U
2.015.020	COMPTEUR DN 20	63,17 €	U
2.015.030	COMPTEUR DN 25	130,05 €	U
2.015.040	COMPTEUR DN 32	148,64 €	U
2.015.050	COMPTEUR DN 40	283,50 €	U
2.015.060	COMPTEUR DN 50	496,13 €	U
2.015.070	COMPTEUR DN 65	598,50 €	U
2.015.080	COMPTEUR DN 80	968,63 €	U
2.015.100	COMPTEUR A BRIDE EN DN 100	1 334,03 €	U
2.015.110	COMPTEUR A BRIDE EN DN 150	1 890,00 €	U
2.015.120	COMPTEUR A BRIDES EN DN 200	2 394,00 €	U
2.015.200	REPLACEMENT COMPTEUR DN 30/32 PAR UN COMPTEUR DN 20	94,50 €	F
2.015.300	REPLACEMENT D UN COMPTEUR DN 30 PAR UN COMPTEUR DN 15	90,00 €	F
2.015.500	VERIFICATION SIMPLE DU COMPTEUR - Méthode 1	84,00 €	U
2.015.510	VERIFICATION DU COMPTEUR SUR BANC DE CONTROLE - Méthode 2	234,00 €	U
<b>2.016.000</b>	<b>PIECES POUR FERMETURE DE BRANCHEMENT</b>		
2.016.010	CLOCHE	31,50 €	U
2.016.020	CADENAS OU SERRURE	54,57 €	U
<b>2.017.000</b>	<b>ALIMENTATION EN EAU</b>		
2.017.010	MISE EN PLACE DE CONDUITE DE DISTRIBUTION PROVISoire	58,11 €	ml
2.017.020	CONSOMMATION D EAU/ASSAINISSEMENT SANS ABONNEMENT	2,62 €	M³
2.017.025	FOURNITURE D EAU PAR BORNE DE PUISAGE MONETICARD - DELIB 2018-24	0,63 €	M³
2.017.028	PERTE OU DETERIORATION CARTE MAGNETIQUE MONETICARD - BORNE PUISAGE	25,00 €	U
<b>5.000.000</b>	<b>PARTIE DIVERS</b>		
<b>5.001.000</b>	<b>REGARD PTT</b>		
5.001.010	REGARD P.T.T.	567,79 €	U
<b>5.002.000</b>	<b>CABLE PTT</b>		
5.002.010	CABLE DE TELECOMMANDE 5 PAIRES DE TYPE ""HGF 1000"" DE 4 X 1,5 MM2	1,82 €	ml
<b>5.003.000</b>	<b>FOURREAU PTT</b>		
5.003.010	POSE DE 2 FOURREAUX F T 42/45	8,52 €	ml
5.003.020	POSE DE 3 FOURREAUX FT 42/45	10,22 €	ml
5.003.100	FOURREAU TPC 63 MM AVEC GRILLAGE	8,51 €	ml
5.003.200	FOURREAU TPC 160 MM AVEC GRILLAGE	11,93 €	ml
<b>5.600.000</b>	<b>PRESTATIONS</b>		
5.600.020	PRESTATION ANALYSE D'EAU SELON FACTURE FOURNISSEUR	0,00 €	F
<b>1.000.000A</b>	<b>PARTIE GENERALE</b>		
<b>1.001.000A</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>		
1.001.100A	IMPLANTATION		
1.001.110A	IMPLANTATION PIQUETAGE EN TERRAIN NORMAL	1,91 €	



1.001.120A	IMPLANTATION PIQUETAGE EN ZONE BOISEE	2,32 €	
1.001.130A	INSTALLATION DE CHANTIER	1 677,06 €	F
1.001.200A	REALISATION DE SONDAGE	172,61 €	U
1.001.300A	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR REALISATION DE BRANCHEMENT	254,10 €	F
<b>1.002.000A</b>	<b>SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER</b>		
1.002.010A	MISE EN PLACE DE SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER	525,00 €	F
1.002.020A	MAINTENANCE DE SIGNALISATION DE CHANTIER	29,22 €	J
1.002.030A	MISE EN PLACE DE PANNEAUX POUR ITINERAIRE DE DEVIATION	762,30 €	F
1.002.040A	MAINTENANCE DE SIGNALISATION DE DEVIATION	12,71 €	J
1.002.050A	PLUS VALUE POUR CIRCULATION ALTERNAT MANUEL AVEC 2 AGENTS	227,12 €	
1.002.060A	PLUS VALUE MISE EN PLACE FEUX TRICOLORES	96,53 €	
<b>1.003.000A</b>	<b>TERRASSEMENT</b>		
1.003.010A	TERRASSEMENT EN TRANCHEE REALISE MANUELLEMENT	96,80 €	
1.003.020A	TERRASSEMENT EN TRANCHEE REALISE AUX ENGINs	21,60 €	
1.003.030A	TERRASSEMENT EN TRANCHEE REALISE AVEC MINIPELLE	21,60 €	
1.003.100A	TERRASSEMENT EN TRANCHEE AVEC POSE DE BLINDAGE	29,05 €	
1.003.200A	TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX		
1.003.210A	TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX AVEC MARTEAU PIQUEUR	387,38 €	
1.003.220A	TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX AVEC ENGINs TYPE B.R.H	387,38 €	
1.003.230A	TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX AVEC UNE TRANCHEUSE	34,30 €	
1.003.300A	PRESENCE DE DEUX CANALISATIONS DANS LA MEME TRANCHEE		
1.003.400A	PLUS VALUE DIFFICULTE D'EXECUTION		
1.003.410A	PLUS VALUE DIFFICULTE D'EXECUTION - RUE TROP ETROITE	8,89 €	
1.003.420A	PLUS VALUE DIFFICULTE D'EXECUTION - ROUTE GRANDE CIRCULATION	19,85 €	
1.003.430A	PLUS VALUE TERRASSEMENT POUR POSE NOUVELLE CANALIS. A LA PLACE DE L'ANCIENNE	8,38 €	
1.003.440A	PLUS VALUE LONGEMENT DE PLATANNES	17,00 €	
1.003.440A	LONGEMENT DE CANALISATION EXISTANTE	12,71 €	
1.003.450A	PLUS VALUE POUR EVACUATION ET ELIMINATION DE TUYAUX EN AMIANTE CIMENT	191,10 €	
1.003.455A	PLUS VALUE POUR EVACUATION ET ELIMINATION DE TUYAUX EN FONTE	11,00 €	
1.003.500A	POSE DE GEOTEXTILE	3,11 €	
<b>1.004.000A</b>	<b>REMBLAIEMENT</b>		
1.004.010A	EMPLOI DES DEBLAIS EN REMBLAIS	8,89 €	
1.004.100A	REPANDAGE DES DEBLAIS SUR SITE	5,24 €	
1.004.110A	EVACUATION DES DEBLAIS	13,35 €	
1.004.120A	REMBLAIS EN TOUT VENANT	27,26 €	
1.004.200A	REMBLAIS EN GRAVE CIMENT DOSE A 140 KGS DE CIMENT	106,94 €	
1.004.210A	REMBLAIMENT DE LA TRANCHEE EN GRAVE LIQUIDE	114,35 €	
1.004.220A	REMBLAIMENT DES TRANCHEES ETROITES EN BETON MAIGRE	114,35 €	
<b>1.005.000A</b>	<b>REFECTION DE CHAUSSEE</b>		
1.005.010A	REFECTION DE CHAUSSEE EN ENROBE	25,66 €	
1.005.020A	REFECTION DE CHAUSSEE EN BICOUCHES	9,38 €	
1.005.030A	REFECTION DE CHAUSSEE EN ENROBE ROUGE	54,23 €	
1.005.040A	REFECTION DE CHAUSSEE SUR TOUTE SA LARGEUR - EN BI-COUCHES	5,68 €	
1.005.050A	REFECTION PROVISOIRE DE LA CHAUSSEE EN ENROBE	24,37 €	
1.005.060A	REFECTION DU REVETEMENT A L'AIDE D'UN FINISSEUR	19,06 €	
1.005.070A	REFECTION DE CHAUSSEE EN CLAPISSETTE	2,65 €	
1.005.075A	REFECTION DE CHAUSSEE SELON PRESCRIPTIONS IMPOSEES PAR LA MAIRIE	0,00 €	F
1.005.080A	MARQUAGE A LA PEINTURE	4,32 €	
<b>1.006.000A</b>	<b>PASSAGE EN SOUS ŒUVRE</b>		
1.006.010A	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS OUVRAGES DIVERS ENTERRES <0.30	43,26 €	U
1.006.020A	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS OUVRAGES DIVERS ENTERES >0.30	116,21 €	U
1.006.030A	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS OUVRAGES DIVERS ENTERES (CANAL, RUISSEAU)	190,58 €	U
1.006.040A	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS OUVRAGES DIVERS (ROUBINE)	952,88 €	U
1.006.050A	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS BORDURES DE TROTTOIR	58,25 €	U
1.006.060A	PASSAGE EN SOUS-ŒUVRE SOUS CANALISATION GAZ.	193,68 €	U
1.006.070A	PASSAGE SOUS CONDUITE PIPELINE	682,50 €	U
1.006.080A	TRAVERSEE VOIE FERREE	1 549,49 €	F
1.006.090A	TRAVERSEE CANALISATION GAZ.	387,38 €	F
<b>1.007.000A</b>	<b>BETON</b>		
1.007.010A	BETON POUR DALLAGE	278,22 €	
1.007.020A	BETON DESACTIVE	315,00 €	



1.007.030A	BETON BALAYE	306,61 €	
1.007.040A	BETON ARME	276,99 €	
1.007.050A	BETON POUR ENROBAGE DES TUYAUX	102,21 €	
1.007.100A	COFFRAGE POUR BETON	31,11 €	
1.007.200A	ACIER EN ARMATURES	2,38 €	
1.007.300A	PAVES BETON	173,11 €	
1.007.400A	DEPOSE ET POSE DE PAVE BETON	190,00 €	
<b>1.008.000A</b>	<b>FOURREAU EN BETON</b>		
1.008.010A	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 150	48,48 €	
1.008.020A	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 400	70,97 €	
1.008.030A	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 500	103,87 €	
1.008.040A	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 600	114,69 €	
1.008.050A	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 800	138,50 €	
1.008.060A	FOURREAU EN BETON ARME EN DN 1000	173,11 €	
<b>1.009.000A</b>	<b>MUR ET CLOTURE</b>		
1.009.010A	MUR EN PIERRES SECHES	346,24 €	
1.009.020A	MUR EN AGGLO	173,11 €	
1.009.030A	DEPOSE ET REPOSE CLOTURE	34,62 €	
1.009.100A	PERCEMENT DE MUR TUYAU DE DN<100	138,54 €	U
1.009.110A	PERCEMENT DE MUR TUYAU DE DN>100	170,34 €	U
<b>1.010.000A</b>	<b>FORAGE</b>		
1.010.010A	FORAGE HORIZONTAL PAR MACHINE PNEUMATIQUE DE DN 76	54,47 €	
1.010.020A	FORFAIT FORAGE HORIZONTAL	20 667,47 €	F
1.010.040A	MISE EN PLACE FORAGE HORIZONTAL OU TRAVERSEE RTE OU AUTOROUTE	3 463,51 €	F
1.010.100A	TUBE ACIER DE DN 355 POUR FORAGE HORIZONTAL	467,86 €	
1.010.150A	TUBE ACIER DE DN 500 POUR FORAGE HORIZONTAL	520,00 €	
<b>1.011.000A</b>	<b>POMPAGE ET RABATTEMENT DE NAPPE</b>		
1.011.010A	REALISATION DE PUIITS DE POMPAGE	3 150,00 €	U
1.011.020A	FOURNITURE ET MISE EN PLACE POMPAGE FOND DE FOUILLE DEBIT < A 100 M3/H	315,00 €	F
1.011.030A	POMPAGE POUR RABATTEMENT AVEC UNE POMPE < 100 M3/H	52,50 €	H
1.011.040A	FOURNITURE ET MISE EN PLACE RABATT.NAPPE POUR DEBIT > A 100 M3/H	787,50 €	F
1.011.050A	POMPAGE POUR RABATTEMENT AVEC UNE POMPE > 100 M3/H	199,50 €	H
<b>1.012.000A</b>	<b>PLAN</b>	73,50 €	U
1.012.010A	PLAN DE RECOLEMENT	626,84 €	U
<b>1.013.000A</b>	<b>MAIN D'ŒUVRE</b>		
1.013.010A	MAIN D'ŒUVRE TECHNICIEN	42,00 €	H
1.013.020A	MAIN D'ŒUVRE TECHNICIEN (INTERV. DE NUIT ET WEEK-END)	84,00 €	H
1.013.030A	MAIN D'ŒUVRE TECHNICIEN HABILITE EN ELECTRICITE	47,25 €	H
1.013.040A	INGENIERIE	105,00 €	H
<b>1.014.000A</b>	<b>MISE A DISPOSITION D'ENGINS DE CHANTIER AVEC CHAUFFEUR</b>		
1.014.010A	TRACTO PELLE	84,00 €	H
1.014.020A	PELLE A ROUE	94,50 €	H
1.014.030A	MINIPELLE	78,75 €	H
1.014.100A	COMPRESSEUR	52,50 €	H
1.014.200A	CAMION 19 TONNES	94,50 €	H
1.014.210A	CAMION AVEC GRUE	94,50 €	H
1.014.300A	NACELLE ELEVATRICE	105,00 €	H
1.014.400A	INTERVENTION VEHICULE HYDROCUREUR		
1.014.410A	INTERVENTION HYDRO CUREUR	105,00 €	H
1.014.420A	INTERVENTION CUREUSE SIVOM	79,50 €	H
1.014.422A	INTERVENTION CUREUSE SIVOM NON JUSTIFIE (Déplacement)	46,00 €	F
<b>1.015.000A</b>	<b>FORFAIT DE REPARATION</b>		
1.015.010A	FORFAIT REPARATION SUITE ACCROCHAGE BRANCHEMENT	460,95 €	F
1.015.020A	FORFAIT REPARATION SUITE ACCROCHAGE CONDUITE	1 405,90 €	F
1.015.030A	FORFAIT REPARATION BRANCHEMENT PIRATE	300,00 €	F
1.015.040A	FORFAIT REPARATION COMPTEUR DEMONTE	42,00 €	H
1.015.050A	FORFAIT CONSOMMATION D'EAU SANS ABONNEMENT (considéré comme vol d'eau)	151,97 €	F
1.015.051A	FORFAIT CONSOMMATION D'EAU SANS COMPTAGE (considéré comme vol d'eau)	165,39 €	F
<b>1.016.000A</b>	<b>FRAIS ADMINISTRATIFS</b>		
1.016.010A	ENVOI LETTRE D'AVIS DE COUPURE	5,25 €	U
<b>3.000.000</b>	<b>PARTIE ASSAINISSEMENT</b>		



<b>3.001.000</b>	<b>REGARD ASSAINISSEMENT</b>		
3.001.100	TABOURET (PASSAGE DIRECT) EN PVC		
3.001.110	TABOURET (PASSAGE DIRECT) EN PVC DN 315	329,26 €	U
3.001.120	TABOURET (PASSAGE DIRECT) en PVC DN 400	378,00 €	U
3.001.200	REGARD PE DN 600 PROF. 1,30M AVEC DALLE D'ASSISE ET TAMPON COUVERTURE	783,55 €	U
3.001.210	REGARD P.E MONOBLOC PROF. 1,30M AVEC DALLE D'ASSISE ET TAMPON COUVERTURE	1 162,11 €	U
3.001.220	REGARD P.E 1000 PROF 2,80 M AVEC DALLE D'ASSISE ET TAMPON COUVERTURE	1 905,75 €	U
3.001.300	PLUS VALUE SUR PROFONDEUR DE REGARD DE DN 600	69,88 €	Dcm
3.001.310	PLUS VALUE SUR PROFONDEUR DE REGARD DE DN 800	69,88 €	Dcm
3.001.320	PLUS VALUE SUR PROFONDEUR DE REGARD DE DN 1000	101,64 €	Dcm
3.001.400	"DESSUS FONTE ""VILLE D'AVIGNON""	174,35 €	U
3.001.410	TAMPON DE COUVERTURE DN 800 EN FONTE SERIE LOURDE	262,50 €	U
<b>3.002.000</b>	<b>RACCORDEMENT</b>		
3.002.100	CULOTTE DE BRANCHEMENT EN PVC CR8		
3.002.110	CULOTTE DE BRANCHT. SUR CONDUITE DN 200 PROFONDEUR < 1.30 M	97,70 €	U
3.002.120	CULOTTE DE BRANCHT. SUR CONDUITE DN 200 PROFONDEUR > 1.30 M	155,06 €	U
3.002.200	PIQUAGE DANS REGARD EXISTANT	155,90 €	U
3.002.300	PIQUAGE DE L'ANCIENNE CANALISATION DANS NOUVEAU REGARD ASSAINIST.	155,58 €	U
3.002.500	RACCORDEMENT EU FORFAITAIRE		
3.002.515	RACCORDEMENT EU FORFAITAIRE : CABANNES : Chemin du Mas de la Poule	1 000,00 €	F
<b>3.003.000</b>	<b>REPRISE D'OUVRAGE</b>		
3.003.010	REPRISE BOITE SIPHOIDE EXISTANTE	387,38 €	U
3.003.020	REPRISE REGARD ASSAINISSEMENT EXISTANT	968,44 €	U
3.003.030	RACCORDEMENT DE CANALISATION DE BRANCHEMENT AU TABOURET	228,69 €	F
<b>3.004.000</b>	<b>CANALISATION EN PVC</b>		
3.004.010	CANALISATION P.V.C. EN DN 100	31,50 €	ml
3.004.020	CANALISATION P.V.C. EN DN 125	36,84 €	ml
3.004.030	CANALISATION P.V.C. EN DN 160	37,74 €	ml
3.004.040	CANALISATION EN P.V.C. EN DN 200	39,86 €	ml
3.004.050	CANALISATION EN P.V.C. EN DN 315	48,42 €	ml
<b>3.005.000</b>	<b>PIECES ASSAINISSEMENT</b>		
3.005.010	MANCHON INOX FLEX 135/155	57,68 €	U
3.005.020	MANCHON INOX FLEX 175/150	77,57 €	U
3.005.030	MANCHON INOX FLEX 200/225	90,31 €	U
3.005.100	MANCHON DE REPARATION PVC 125	25,97 €	U
3.005.110	MANCHON DE REPARATION PVC 160	27,30 €	U
3.005.120	MANCHON DE REPARATION PVC 200	29,05 €	U
3.005.200	REDUCTION 125/100	21,00 €	U
3.005.210	REDUCTION 160/125	25,41 €	U
3.005.220	REDUCTION 200/160	26,25 €	U
3.005.250	Y DE CONNECTION 125 / 125	57,00 €	U
3.005.260	Y DE CONNECTION 160 / 125	59,00 €	U
3.005.270	Y DE CONNECTION 160 / 160	60,00 €	U
3.005.280	Y DE CONNECTION 200 / 125	61,00 €	U
3.005.290	Y DE CONNECTION 200 / 160	64,00 €	U
<b>3.006.000</b>	<b>RECURAGE</b>		
3.006.010	RECURAGE DE CONDUITE	1,58 €	ml
3.006.020	RECURAGE DE POSTE DE RELEVAGE	126,00 €	U
<b>3.007.000</b>	<b>ESSAIS DE GARANTIE</b>		
3.007.010	ESSAIS D'ETANCHEITE (PAR REGARD)	173,11 €	U
3.007.020	PASSAGE CAMERA	2,60 €	ml
3.007.030	ESSAIS D'ETANCHEITE CANALISATION Y COMPRIS BRANCHT. PARTICULIER	1,93 €	ml
3.007.040	ESSAIS DE COMPACITE 1 TOUS LES 50M	84,00 €	U
<b>3.008.000</b>	<b>POSTE DE RELEVAGE</b>		
3.008.001	FOURNITURE, POSE STATION RELEVAGE EN PREFABRIQUEE DN 1250	31 500,00 €	U
3.008.100	FOURNITURE, POSE STATION RELEVAGE PREFABRIQUEE DN 2000	51 935,19 €	U
<b>3.009.000</b>	<b>SEPARATEUR DE GRAISSES</b>		
3.009.010	SEPARATEUR DE GRAISSE CAPACITE DE : 600 L	2 838,94 €	U
3.009.020	SEPARATEUR DE GRAISSE CAPACITE DE : 1000 L	3 406,73 €	U